

Grp. I.271.12.2018

Tworóg, dnia 07.06.2018r.

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ TWOROSKA WRAZ Z
POMPOWNIĄ PRÓŻNIOWO TŁOCZNĄ I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM.**

Zamawiający informuje, iż następuje zmiana zapisu w SIWZ w Rozdziale XVI pkt 12 Opis sposobu obliczania oceny, który brzmiał:

INFORMACJA! Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (po wykonaniu bez zastrzeżeń robót i ich odbiorem protokołem częściowym) do wysokości 70% wartości umowy, przy czym wartość pierwszej faktury nie może być mniejsza niż 30% wartości umowy. Termin płatności faktury częściowej – 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

Po zmianach brzmi następująco:

Informacja! Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (po wykonaniu bez zastrzeżeń robót i ich odbiorem protokołem częściowym), przy czym pierwsza płatność winna być nie większa niż 30% całkowitej wartości i płatna w 2019r. Natomiast ostatnia płatność powinna być nie większa niż 5% i płatna również w 2019r.

Zmiany zostały również ujęte w we wzorze Umowy w punkcie 27.1.2., który aktualnie brzmi: *Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i płatności będą dokonywane w 2019r.* Został zmieniony również punkt 27.1.6. , który brzmi: *Wysokość płatności dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych, z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność powinna być nie większa niż 30% całkowitej wartości i płatna w roku 2019. A ostatnia płatność powinna być nie większa niż 5% i płatna również w 2019r.*

Jonako Sporządziła: Karolina Jonecko

Zatwierdziła: Beata Kwiecinska
BK

WOJCI GMINY
[Signature]
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź