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Do wszystkich wykonawców 

Zainteresowanych udziałem w  

postępowaniu. 

 

Dotyczy: Zamówienia publicznego zadania pn: „Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Koty, 

nr drogi 649 036S w km 0+000 – 0+268” 

 

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ w przedmiotowym postepowaniu: 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z 

późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły 

w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytania: 

Pytania 1: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu umownego (§3 pkt.1) dot. terminu przekazaniu 
placu budowy tak by przekazanie terenu budowy odbyło się w terminie do 3 dni od daty 
zawarcia Umowy. Termin wskazany w umowie tj. 7 dni mocno skraca czas na prowadzenie 
robót ze względu na fakt, Ŝe termin zakończenia robót liczony jest od dnia podpisania Umowy 
a nie od dnia przekazania placu budowy. 

Odpowiedz: Przechylamy się do prośby Wykonawcy. Dokonamy zmiany zapisu umownego 

w §3 pkt.1. terminu przekazania placu budowy do trzech dni od daty zawarcia umowy. 

Pytanie 2: Zgodnie z projektem budowlanym – uproszczonym (opis techniczny) Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania i uzgodnienia z organami projektu tymczasowej 
organizacji ruch. Mając na uwadze 30-dniowy termin realizacji, powyŜsze, bez skrócenia 
terminów administracyjnych moŜe okazać się niemoŜliwe do spełnienia. Wnosimy o określenie 
czasu w jakim po złoŜeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu zostanie on uzgodniony 
przez właściwy organ. 

Odpowiedz: Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych wraz z ich 

zabezpieczeniem i oznakowaniem.  

Pytanie 3: „Wskazany w STWiORB DM.00.00.00 pkt. 1.5.2.2 zakres dokumentacji do 
przygotowania przez Wykonawcę zdecydowanie wykracza poza zakres robót, objęty 
dokumentacją przetargową. Przykładowo od Wykonawcy wymaga się w STWiORB projektów 
docelowej organizacji ruchu, które dodatkowo winno się przedłoŜyć do zatwierdzenia w 
organie zarządzającym ruchem na 1-miesiąc przed rozpoczęciem robót lub innym terminie, 
który wynikałby z przepisów szczegółowych. Wnosimy o dookreślenie zakresu projektów, 
których wymagać się będzie od Wykonawcy.” 

Odpowiedz: Przekazujemy skorygowaną specyfikację nr DM.00.00.00. 

 



Pytanie 4:Zgodnie z zapisem STWiORB DM.00.00.00 pkt. 2.1 „Co najmniej na trzy tygodnie 
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera.” Wnosimy o zmianę 
zapisów i skrócenie czasu (do 3 dni) na zatwierdzenie materiałów przez Inspektora ze 
względu na krótki 30-dniowy termin na realizację. 

Odpowiedz: Przechylamy się prośby wykonawcy. Przesyłamy skorygowaną specyfikację nr 

DM.00.00.00. 

Pytanie 5: W poz. 2 przedmiaru robót „Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z 
załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: 
do 1 km” mowa jest jedynie o wywozie na odległość do 1 km. Czy naleŜy rozumieć, Ŝe 
Zamawiający przewiduje zeskładowanie urobku na miejscu? Wnosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedz: Tak Zamawiający przewiduje składowanie i odwóz urobku w odległości do 1 

km od placu budowy.  

Pytanie 6: W poz. 3 przedmiaru robót „Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 26 cm z odwozem urobku na odl. do 1 km” mowa jest jedynie o 
wywozie na odległość do 1 km. Czy naleŜy rozumieć, Ŝe Zamawiający przewiduje 
zeskładowanie urobku na miejscu? Wnosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedz: Tak Zamawiający przewiduje składowanie i odwóz urobku w odległości do 1 

km od placu budowy.  

Pytanie 7: W poz. 6 przedmiaru robót „Ścieki z elementów betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 10 cm” nie ma mowy o ławie betonowej. 
Czy naleŜy rozumieć, Ŝe nie naleŜy w pozycji tej przyjmować kosztu wykonania ławy 
betonowej? 

Odpowiedz: Ława betonowa pod ściek jest wspólna z ławą krawęŜnikową. Wykonanie ławy 

betonowej pod ściek i krawęŜnik ujęte jest w pozycji dotyczącej wykonania krawęŜników. 

 

Pytanie 8: W poz. 8 przedmiaru robót „Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km, przy pojemności łyŜki koparki: 0,25 m3! grunt kat. III-IV” mowa jest jedynie o wywozie 
na odległość do 1 km. Czy naleŜy rozumieć, Ŝe Zamawiający przewiduje zeskładowanie 
urobku na miejscu? Wnosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedz: Tak Zamawiający przewiduje składowanie i odwóz urobku w odległości do 1 

km od placu budowy.  

Pytanie 9: Brak jest w przedmiarze robót pozycji dotyczącej oczyszczenia oraz skropienia 
warstwy wiąŜącej. Czy niniejsze naleŜy wycenić w pozycji dotyczącej warstwy ścieralnej tj. nr 
20 przedmiaru robót ? 

Odpowiedz: Tak, proszę o wycenę oczyszczenia oraz skroplenia warstwy wiąŜącej.



 

 


