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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogoélne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji: ,Przebudowa ulicy Obro rAcéw Pokoju w
Boruszowicach”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiIORB
znajdujacymi sie w zatgcznikach:

WYMAGANIA OGOLNE

SpIS specyfikagji
D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE 3
2. D-M.00.00.01 | Zaplecze Wykonawcy 29 45111290-7

ROBOTY DROGOWE | URZADZENIA OBCE

SpIS specyfikagji NR STRONY KODY CPV
D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych 31 45111000-8
2. D.01.02.02 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 37 45111100-9
3. D.01.02.04 | Rozbhiorki elementdéw drég, ogrodzen i urzadzen obcych 41 45111100-9
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
4. D.02.00.01 | Roboty ziemne. Wymagania ogoélne 45 45233000-9
D.04.00.00 | PODBUDOWY
5. D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza 53 45233000-9
6. D.04.02.01 | Warstwy odsgczajace i odcinajace 59 45233000-9
7. D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 65 45233000-9
8 D.04.04.02 Podbudc.)wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego 71 45233000-9
mechanicznie
D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
9. D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 81 45233000-9
10.| D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej 97 45233000-9
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
11. D.06.03.01a Po_boc_ze _utwardzone kruszywem tamanym o cigglym 105 45233000-9
uziarnieniu

D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC




D-M.00.00.00 "PRZEBUDOWA ULICY OBRONCOW POKOJU W BORUSZOWICACH"

12.| D.08.01.01 |Krawezniki betonowe 109 45233000-9

13.| D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe 115 45233000-9

1.3.2. Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw
w drodze przetargu” stanowigcych zalgcznik do zarzgdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku,
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje
i przepisy stosujgce sie do robdt.

1.3.3. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Najnowsze wydanie norm,
ktére ukaze sie nie pdzniej niz przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie, o ile

nie wskazano inacze;j.

1.3.4. Przedmiar rob6t

Przedmiary robot przedstawione w STWIORB majg charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy
rob6t zostaly ujete w czesci 7 Dokumentéw Przetargowych tj. w Przedmiarze Robét
i stanowig one podstawe wyceny.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem

lub obiektem malej architektury, jak lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne, ochronne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe oraz urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spustowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamentu pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie

na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

1.4.5. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dachy.

1.4.6. Certyfikacja zgodno $ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.4.8. Deklaracja zgodno s$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego z zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.4.10. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych

i kohcowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).
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1.4.11. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig czesé
dokumentaciji budowy.

1.4.13. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja tech niczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.14. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.17. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.19. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolno$ci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych,
przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.4.20 Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwieh (CPV).

1.4.21. Inzynier - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, ujawniona w danych
kontraktowych, uprawniona do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego, dziatajgca zgodnie

z zakresem czynnosci wynikajgcym z umowy, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
na budowie, sprawowania osobiscie i za pomocg czlonkdéw swojego zespotu kontroli zgodnosci
realizacji rob6t z projektem, Ustawa Prawo Budowlane, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw kontraktowych.

1.4.22. Inspektor Nadzoru - osoba bedaca czlonkiem zespotu Inzyniera o scisle oddelegowanych
uprawnieniach, pisemnie zatwierdzona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu, w zakresie
przekazanych jej uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacija projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania
faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy
(zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.23. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badania i odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgce ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentac;ji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.25. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.
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1.4.26. Jezdnia - czes$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.27. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktérej przeznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za administrowanie Kontraktem.

1.4.27a.Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.28. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.29. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.31. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.32. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.33. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.34. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci wyrobow
budowlanych oraz Robét.

1.4.35. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, zaakceptowana przez Inzyniera (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych).

1.4.37. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikOw atmosferycznych;

b) warstw wi gzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwéch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstw, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

i) warstwa ods aczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.38. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.39. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania

tych organizaciji.
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1.4.40. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt malej architektury.

1.4.43. Obmiar rob6t - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywanych w celu weryfikaciji
i ich ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.44. Odbiér cz esciowy (rob6t budowlanych) - nieformalnie nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,odbior koncowy”.

1.4.45. Odbiér gotowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale niebedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
lacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

1.4.46. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.47. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona

do geodezyjnego tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen
i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,

a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.48. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.49. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.50. Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gieboko$ci przemarzania.

1.4.51. Podto ze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.52. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.53. Pozwolenie na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.54. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.55. Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.56. Przedmiar robo6t - zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem whasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t budowlanych.

1.4.57. Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.58. Przedstawiciel In zyniera — In zynier Rezydent - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
bedaca jego pracownikiem, dziatajgca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajgcym z umowy o prace
oraz wdrozony system zarzgdzania jakoscig ISO, w zakresie koordynowania na budowie czynnosci
inspektoréw nadzoru (w mysl| art. 27 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.59. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy
do przeptywu ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.60. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.61. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.62.Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyci  ag z projektu budowlanego i wykonaw-
czego) - czes¢ dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne

i technologiczne niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.64. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiardw
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.65. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.66. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcej biezacej konserwaciji.

1.4.67. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.69. Rysunek - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

1.4.70. Sie¢ wodoci ggowa - rurociag z rur, fgczy dwa odcinki sieci ze soba, wraz z urzgdzeniami
odcinajgcymi i zabezpieczajgcymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.72. Szeroko $¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegoélnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych
z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.73. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.75. Urzadzenie budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczeniu lub gromadzeniu sciekéw,

a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.76. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.78. Whasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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1.4.79. Wspolny stownik zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowla-
nych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obo-
wigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004 r.

1.4.80. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.81. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.82. Zasuwa odcinaj aca - urzgdzenie mechaniczne stuzgce do odciecia doptywu wody.

1.4.83. Znak CE - umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany produkt spetnia
wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

1.4.84. Znak budowlany - Znak budowlany jest wyznacznikiem dokonania oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego z norma zharmonizowang lub krajowg specyfikacjg techniczng. Znakiem swiadczgacym

o tym, ze dany towar zostat poddany atestacji wedtug wymogow Polskich Norm Budowlanych i Aprobat
Technicznych jest znak budowlany ,B”.

1.4.85. Zamawiaj gcy — Gmina Tworog, ul. Zamkowa 16

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogag
wystagpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i poleceniami Inzyniera oraz zapewni¢ skuteczng ochrone
ludzi, srodowiska, budynkdw i budowli na tych obszarach, w szczegdélnosci przed:

- halasem,

- wibracja,

- drganiem i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

- Zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkOw chorobotwdrczych i metalami ciezkimi,

- znacznymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wsp6trzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy
z Wykonawca.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletng Dokumentacje Wykonawczg
i innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktéra powinien opracowa¢ Wykonawca we wlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlkasnym zakresie nastepujgcych projektow:

- projekt zabezpieczenia wykopéw uwzgledniajgcy koniecznosé utrzymania ruchu kotowego,

- projekt organizacji zaplecza budowy zapewniajgcy zasilenie w wode i energie elektryczna,

- projekt uzupetniajgcych badan geotechnicznych, (jesli ich koniecznos¢ wyniknie z przebiegu robot
polowych),

- projekty rusztowan roboczych,

- projekty organizacji rob6t skoordynowane z projektami organizacji ruchu na czas budowy,

- zabezpieczenie wykopow Wykonawca opracuje i uzgodni z Biurem Projektow, projekt
zabezpieczenia wykopow w obszarze wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych,
uwzgledniajgc zastosowane technologie wykonania,

- projekt odwodnienia wykopow,

- projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy wraz z analizg wptywu na budowle istniejgce,

- projekt zabezpieczenia wykopow uwzgledniajgcy koniecznosé utrzymania kotowego
oraz utrzymania statecznosci konstrukcji budynkéw i budowli znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie robot,

- projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych i fundamentéw pod oznakowanie tablicowe,

- projekt powigzania istniejgcej nawierzchni z nowo projektowang z uwzglednieniem aktualnego
stanu nawierzchni istniejgcej w okresie przewidywanego wykonywania prac,

- receptury mieszanek bitumicznych i betonowych,

- harmonogramy zamknieé i ograniczeh w ruchu drogowym,

- rysunki techniczne odwodnienia,

- projekty zabezpieczen urzadzeh obcych wraz z nadzorem specjalistycznym,

- technologie rozbiorki istniejgcych obiektow,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkow przed realizacjg zadania wraz
z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci
dla robot zanikajgcych,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg oaz inne dodatkowe projekty, w tym geodezyjng
inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw w oparciu o poligonizacje panstwowg
i osnowe realizacyjng w 2 egzemplarzach (zmiany nalezy nanie$¢ na mapie zasadniczej uzyskujgc
potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

- Program Gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami),

- Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia,

- wszystkie pozostate niezbedne projekty technologiczne i organizacyjne,

- dokumentacja projektowa powykonawcza i wszelkie inne projekty — w trzech egzemplarzach.

Wykonawca wykonang przez siebie dokumentacje przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Cena poszczegoélnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w pkt. 1.5.2.2. Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiarowej wynikajacej ze szczegoto-
wych STWIORB, nawet jezeli ta dokumentacja nie zostata wyodrebniona w cenie jednostki obmiaro-
wej odpowiedniej szczegotowej STWIORB, o ile w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nie utworzono
osobnej pozycji dla ktéregos z wymienionych opracowan. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej z uwagi na wybrang przez Wykonawce
technologie rob6t, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezbedne

do wiasciwego wykonania rob6t na wiasny koszt w 4 egz. i przedtozy je do akceptacji Inzyniera.
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Projekty docelowej organizacji ruchu Wykonawca przediozy do zatwierdzenia w organie zarzgdzajgcym
ruchem na 1-miesigc przed rozpoczeciem robét lub innym terminie, ktéry wynikatby
Z przepisOw szczegotowych.

1.5.3. Zgodnosc¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione

w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosc

ich waznosci wymieniona w ,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i STWIORB.

Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg

lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W Dokumentaciji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowigzuje opis rob6t oraz uzytych

do nich rodzajow materiatéw zawarty w odnosnych STWIORB.

Oznaczenia literowe i liczbowe sg z godne z:

- Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2008 — ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”

- Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 — ,Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych”

- Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 — ,Kationowe emulsje asfaltowe
na drogach publicznych”

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnieciem oséb postronnych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placoéw budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materialtéw odpadowych

i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia

czasu pracy po godz. 22,00 wymagajg zgody Inzyniera.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia, technologie
i zabezpieczenia ktére nie spowodujg przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu

do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe ,0 zmianie
ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
dla zadania.

Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tgcznie z pkt 1.5 ,,0g6Iine wymagania dotyczgce Robét”.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét

ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatléw od wtasciwych organéw administracji pafnstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji rob6t urzgdzen podziemnych lub instalaciji

na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego,
do Wykonawcy nalezy obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia wtasciciela oraz dokonania

ich przetozenia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie Inzyniera i zaintereso-
wane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Podczas wykonywania wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane

w Dokumentacji Projektowej obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp.
Wykonawca taki fakt zgtosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposGb postepowania oraz rozliczenia

w ramach robét dodatkowych/nieprzewidzianych.

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowg urzgdzenh infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wihascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczer odszkodowawczych

ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, jak réwniez studni i drog dojazdowych lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych
skutkdw prowadzenia robét, dokumentujgc stan techniczny budynkéw. Nieodtgczng czescia tej
dokumentaciji bedg zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu

ich wykonania, oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig
zZwigzang z prowadzeniem robét budowlanych.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag

a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.

Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W sytuacji koniecznosci wejscia poza pas drogowy — w celu wykonania infrastruktury technicznej
Wykonawca sprawdzi, czy dysponuje decyzjg na korzystanie z nieruchomos$ci w celu wykonania
w/w robét. Za kazde nieuzasadnione wejscie w teren odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ 7 dni przed wejsciem w teren — wtasciciela nieruchomosci, na ktorej
bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakonczeniu robét — winien uporzadkowac teren, naprawic zaistniale szkody i podpisaé¢ protokot,
iz ten nie rosci sobie zadnych pretensji do Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci

z tytubu utraty wartosci nieruchomosci. Po wybudowaniu infrastruktury, ktéra jest przyczyna
pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekazac¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulo-
wania naleznosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci
dziatki.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajgce z przyjetej
technologii robot.

Wykonawca odpowiada za wlasnos¢ prywatna, znajdujgcg sie przy placu budowy. Wymaga sie
od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Wszelkie roszczenia z tytutu strat
i szkdd od stron kierowane beda do Wykonawcy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy

z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23. 06.2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia

przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

i w sposab ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnos$ne dokumenty.
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1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane za wtasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych
podczas prowadzenia Robot wykopaliskach i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasy wykonania Rob6ét i/lub
wysokosc¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ biezacy Nadzor
Archeologiczny oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane. Koszt ewentualnych archeologicznych
prac ratowniczych ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialtéw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwdrnie materialtow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie

tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlkasciwose

do robét i byty dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
€0 najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek

Materialy i elementy z rozbidrek, nadajgce sie do ponownego wykorzystania stajg sie wlkasnoscig
Zamawiajacego i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposoéb i terminie nie kolidujgcym

z wykonaniem innych robot. O przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatow decyduje
Zamawiajacy. Materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy odwie$¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty i elementy pochodzace z rozbiérek stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy i ich miejsce odktadu zapewnia Wykonawca robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie

whasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB
oraz pozostatej dokumentaciji projektowe;j.

Uzyty sprzet powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajgce z opracowanego przez Wykonawce programu
monitoringu i zabezpieczenia ludzi, srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen.

Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego pracy muszg zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw,

na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz spos6éb i warunki ich pracy muszg zapewni¢
skuteczng ochrone w szczegoélnosci przed:

- halasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyn
i urzgdzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.

Pracujacy sprzet i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnal poruszania sie do tyhu,

- sygnal podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i fadowarkach.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnieh z administratorem drogi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og0lne dotycz gce organizacji rob6t

Przedmiotem jest realizacja zadania w ramach inwestyciji: ,Przebudowa ulicy Obro rcéw Pokoju w
Boruszowicach”.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:
- technologii wykonania

- materiatow

przyjetych w dokumentacji projektowej.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera, Biura Projektéw oraz wiasci-
ciela badz instytucji eksploatujacej dany obiekt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzyniera, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.
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Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne
Projekty wymagane w STWIORB.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z technologii robot
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie
Kontraktowej.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub innej wymaganej aktualnymi przepisami
decyzji, wynikajgcych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren

i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwosé dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego
terenu.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Przed rozpoczeciem prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace
do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno —
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego

do panstwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje w szczegblnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestyciji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

e) biezgcg obstuge geodezyjng budowy,

f) inwentaryzacje powykonawczag,

g) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesiji na liniach rozgraniczajgcych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych

urzgdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpie-czenia

urzadzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie inne roboty

z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w cenie

kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp — szczegdtowy Plan BiOZ,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium
lub wltasnego akredytowanego laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegoblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposoéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,
sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynierowi moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In Zzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych

lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci
z odpowiednig norma i sg oznakowane znakiem CE lub majg aktualng Aprobate Techniczng IBDIM
i spetniajg wymogi niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Kazda partia materialéw dostarczona do wykonania rob6t powinna posiada¢ jeden z w/w dokumentéw,
jezeli wymaga tego STWIORB, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ jeden z w/w dokumentéw wydany przez producenta.

W razie potrzeby do dokumentu zostang dotgczone wyniki badan prowadzonych przez producenta,
ktorych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania robét
budowlanych.”

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd4t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia

o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentbéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Zz wymaganiami Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegobtowych Specyfikaciji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposo6b zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6linego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ko Acowy robot
8.4.1. Zasady odbioru korcowy roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiorem koncowym bedg objete obydwie jezdnie jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania
ich do ruchu.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowy rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego roboét

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty zebrane
w tomy i opisane ,Operat kolaudacyjny
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (dla kazdej branzy inwentaryzacje zmian — na planie
sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczeg6towy plan sytuacyjny
w skali 1:100 obejmujacy wszystkie zmiany dotyczgce elementow konstrukcji: fundamenty,
podpory, skrzydetka mury oporowe itp. zmiany w przekroju podtuznym z zaznaczeniem rzednych
dna, spodu konstrukcji, niwelety itp.).
2. Szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i tabele elementow (tzw. przetargowg i powykonawczg) ew. rejestry obmiarow
(oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB
i ew .PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB
i ew. PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu uwzgledniajgcg miedzy
innymi:
- dla branzy kanalizacyjnej
e Kkarty studni i wpustow z zaznaczeniem: numeru studni, rzednych gory, dna, rzednych
poszczegoéinych wlotow i wylotéw, rodzaju materiatu, date zabudowy,
* na planie sytuacyjnym zaznaczy¢ nalezy srednice przewodu materiat oraz spadek
- dla branzy teletechnicznej wg wymagar wiasciciela urzadzenia
- dla branzy drogowej
e plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi
wbudowanymi urzgdzeniami (bariery, porecze, mury oporowe, przepusty, znaki drogowe,
krzewy, drzewa), szkice polowe dla urzadzen
¢ dla branzy mostowej (mosty, przepusty).
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 kpl.
dla MZD po 1 kpl. dla kazdej branzy).
11. Mape numeryczng sporzgdzong wg zasad opisanych w STWIORB D.01.01.01 pkt 5.
12. Dokumentacje fotograficzng wykonang przed i w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy robét.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogoéine

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cene nalezy liczy¢ do dwdch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze rob6t, Wykonawca powinien zapoznac sie
z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan ogdlnych zawartych w STWiIORB
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie
zatwierdzenia go przez wkasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania organizacji
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen
0s6b i podmiotéw, ktdére w zwigzku z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy i prowa-
dzeniem Rob6t doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

a) Opracowanie projektéw organizacji ruchu dla poszczego6lnych etapdw budowy na czas Scisle
wskazany obejmujgcych zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesiji. Projekty te wymagajg uzyskania
pozytywnej opinii Inzyniera i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajgce ruchem.

Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

b) Zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania, o$wietlenia zap6r i sygnalizacji zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

d) Ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych wg wymogéw administratora.

e) Optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji zastepczej, optaty
a wylgczenie z eksploatacji i inne optaty wynikajgce z ograniczenia praw i mozliwosci eksploataciji
przez osoby trzecie.

f)  Przygotowanie terenu.

g) Konstrukcje tymczasowe nawierzchni drogowych, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, przystankéw
i wiat, barier, oznakowan i odwodnienia.
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h) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdéw / przejazdow.

i) Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji
objazddw i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktérejkolwiek z ulic wlotowych
do przebudowywanej trasy.

i) Koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementdéw obiektéw do czasu odbioru ostatecznego
i uzyskania Swiadectwa Przejecia.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

c) Organizacje i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej.

d) Koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punktach
9.1, 9.2.19.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow organizacji ruchu na czas budowy wynikajg-

cych z przyjetej zasady:

- utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy — kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji
zbiorowej,

- wykonanie (wraz z projektami) niezbednych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujgcych
nie ujetych w robotach podstawowych,

- utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy — kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji
zbiorowej,

- nalezy dazy¢ do tego, aby dlugos¢ odcinka, na ktérym ograniczono predkos¢ z tytutu prowadzo-
nych tam robét, przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajgcych z widocznosci i natezenia ruchu,
nie byla wieksza niz 500 m,

- wielkos¢ stosowanych z tytutu prowadzenia rob6t, ograniczen predkosci nie byla nizsza
niz 30 km/h,

- w miejscach prowadzenia ruchu wahadtowego sterowanie ruchem powinno odbywac sie przy
uzyciu sygnalizacji $wietlnej obstugiwanej przez wyposazone w urzgdzenia tgcznoéci osoby
zatrudnione przez wykonawce rob6ét, monitorujgce 24 godziny na dobe gromadzace sie na obydwu
koncach odcinka kolejki oczekujacych, ograniczajgc, o ile to mozliwe maksymalng dlugosé swiatta
czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut,

- w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne czasowe
oznakowanie poziome, zgodne z przepisami,

- nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonalnie cze$ciowo zdemontowanych
oraz instalowanych na czas budowy znakoéw, sygnatéw i urzadzen brd,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu bedzie zawierat wykonanie oznakowania tymczasowego
barwy z6ltej na catej dtugosci przebudowywanego odcinka (zgodnie z postepujgcym zakresem
robot).

Projekty te wymagajg opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajgcej przez
wiasciwe organy administracji zarzgdzajgcej ruchem.

Ww. projekty powinny byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu ich z Biurem Projektéw.
Koszty opracowania oraz koszty uzgodnien w/w dokumentacji obcigzajg Wykonawce rob6t i powinny byé
ujete w Cenie Kontraktowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i STWIORB na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409) z pézniejszymi zmianami.
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Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21), z pbzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ml z 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ml z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170
po0z.1393)

Rozporzadzenie MI i SWIA z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 p0z.1729)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287)
Z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz260 z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 190/03,
poz. 1865).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.

27



D-M.00.00.00

"PRZEBUDOWA ULICY OBRONCOW POKOJU W BORUSZOWICACH"

28



