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1. Podstawy opracowania.

1.1. Umowa zawarta porailzy Gmirg Twordg przy ul. Zamkowej 16,
a PBPH ,ML BUD” s.c. Gliwice ul. Liaycka 16.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Audyt energetyczny budynku Ochotnicze] $yraPazarnej w Tworogu
opracowany w lutym 2016 przez P.B.P.H. ML-Bud s.c.

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 1994r. nr 89
poz. 414, z piiejszymi zmianami).

1.5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd(Q2 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpama budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzpijszymi zmianami).

1.6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépea 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta)jektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rotiiitdowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. z 2014r., nr 202, poz. 2072,
z p&niejszymi zmianami).

1.7. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szc#ewego zakresu
| formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., p4@2, z paniejszymi
zmianami).

1.8. Katalog kolorow: NCS oraz RAL.

1.9. Literatura fachowa.

1.10. Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalf@ nr X08-19081
- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial No:700-50636234.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Ochotniczejazyst Pazarnej
w Miechowie przy ul. Powstaedw Slaskich 2.

3. Cel | zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt termomodernizage@miotowego budynku

W projekcie przewidziano:

» docieplenie scian zewwtrznych budynku i dostosowanie ich do
aktualnych wymagaw zakresie izolacyjné@i termicznej;
ocieplenie stropodachu styropapraz wykonanie nowego pokrycia
z papy termozgrzewalnej;
wymiana starej stolarki okiennej oraz monteowej stolarki okiennej
w miejscu luksfer;
wymiana drzwi wejciowych do budynku;
monta nowego odwodnienia budynku.

vV VWV VY
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» Montaz nowych daszkéw nad wiejami do budynku.
» Wymiana gwietlenia wewntrz budynku i na elewacji.

Tak przyetemu celowi odpowiada nagiujacy zakres:

» inwentaryzacja elewacji;

> dobdor materiatbw uktadu docieplenioweggécian zewrtrznych
I stropodachu;

» opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;

» rozwigzania techniczne sposobu ocieplenia w miejscackegpinych
budynku;

» projekt kolorystyki.

4. Opis stanu istniepcego.

4.1. Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 292,43m
Kubatura: 1048,74M
Powierzchnia gytkowa: 250,96mM
Liczba kondygnacii: 1
Wysoka¢ do kalenicy: ~11,03m
Dtugosc: ~26,25m
Szerokdgc: ~11,14m

4.2. Stan istniejacy.

Budynek Ochotniczej Stzg Pazarnej ziaony z trzech segmentow powstatych
w réznym okresie czasu. Obiekt w c&towykonany w technologii tradycyjnej
murowanej, niepodpiwniczonysciany zewgtrzne murowane z cegly peinej
gr. 38cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo wapiennym.
Stropodach w konstrukcji drewnianej, kryty pap niewentylowany.
Odwodnienie zewgtrzne realizowane za pompaynien i rur spustowych
stalowych, woda odprowadzana jest na teren. Stmlaokienna z PVC
w wigkszaci wymieniona na now
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4.3. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1. Widok na elewaejpdéinocny.

Fot. 2. Widok na elewaej zachodnj.
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Fot. 3. Widok na elewaejpétnocno — zachodipi

Fot. 4. Widok na elewaejwschodny.
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5. Obliczenia cieplne przegréd zewetrznych.

5.1. Stan aktualny rzeczywisty.

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewmnych przedstawiono
w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

Wspoiczynnik U przed dociepleniem wynosi:
— dlascian zewstrznych ~1,48W/nmK.
— dla stropodachu 1,00W/m’K.

5.2. Okreslenie wielkosci docieplenia.

Projektowany stan ochrony cieplnej przegrod zgwmych przestawiono
w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

Wspbtczynnik U po dociepleniu wynosi:

— dlascian zewrtrznych —0,21W/nK.
— dla stropodachu 0,17 W/niK.
Gruba¢ izolacji termicznej dla poszczegdlnych przegrodosi:
— dlascian zewntrznych -0,16cm, A =0,040W/mK.
— dla stropodachu 6,1&m. A =0,038W/mK.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych.

6.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Projektuje s wymiarg starych okien oraz momtanowych w miejscu
istniefacych luksfer. Okna z PVC w kolorze biatym, wspoicaik przenikania
ciepta: Umax< 1,1W/nfK. Sposob otwierania — uchylne.

Okna wyposay¢ w nawietrzaki higrosterowalne.

Po montau stolarki okiennej naky osadzt parapety wewgtrzne
z konglomeratu marmurowego gr. 2enkolorze ,Botticino”.

Istniepce drzwi wejciowe do budynku wymiei na nowe aluminiowe w
kolorze RAL7015, czsciowo przeszklone szkiem przeziernym. Wspotczynnik
przenikania ciepta hax< 1,5W/nfK, wyposaone w samozamykacz.

Uwaga:
Wymiary drzwi i okien ustalono na podstawie pomiandéwentaryzacyjnych

w swietle wyprawionyckcian bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki
Przed wystaniem zamowienia ngledokona szczegotowych pomiardw przez
Wykonawe robat.
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6.2. Opaska wokot budynku.

Wokot budynku (z wyjtkiem elewacji frontowej) wykorta nowa opask
z betonowych ptyt chodnikowych o wym. 50cm x 50gn7cm oraz obrzay
trawnikowych o wym. 6cm x 20cm (ptyty oraz kramiki w kolorze szarym).
Obrzesa na tawach betonowych z oporem z betonu klasy X5125padek
nawierzchni uformowaod budynku o wartei 2%.

6.3. Technologia prac dociepleniowych elewacji.

Czynnaici technologiczne prac dociepleniowych.

— Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej foli

— Demonta obrobek blacharskich parapetéw i attyk.

— Skucie tynkéw zewgtrznych niezwazanych trwale z konstrukgj stabo
przylegajcych, odparzonych i gtuchych.

— Uzupetnienie ubytkéw tynku.

— Zagruntowanie powierzchni preparatem gruagyin - jednokrotnie.

— Zamocowanie listwy cokotowej na poziomie terenu.

— Przyklejenie ptyt styropianowych o grudmp 16cm na zaprawie klejowej
(w osciezach przyklet ptyty styropianowe gr. 2-3cm).

— Przymocowanie ptyt styropianowych za pomdgrznikéw typ np. Kl 10
N o dtugdci 22cm (KI-220 N) lub réGwnowanym.

— Zabezpieczenie powierzchni siatkz witdkna szklanego poprzez jej
wklejenie zapraw zbropca.

— Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wys@ko3m od poziomu
gruntu przez zastosowanie dodatkowe] warstwy siatki widkna
szklanego.

— Naraza wypukie naley zabezpieczy systemowymi, aluminiowymi
profilami ochronnymi L 25mmx25mm.

— Nalozenie na podize srodka gruntujcego pod tynk.

— Wykonanie na powierzchni elewacji warstwy cienkastaowego tynku
mineralnego, faktura baranek 2,0mm.

— Dwukrotne malowanie elewacji fab silikatowa, po uprzednim
zagruntowaniu powierzchni.

— Montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej i powated
gr. 0,70mm oraz kratek wentylacyjnych.

Przygotowanie podia.

Do prac termomodernizacyjnych @ma przysipic po zastorgciu
I zabezpieczeniu okien i drzwi.

Podiaze pod ocieplenie powinno bynasne, réwne, czyste, wolne od
niezwigzanych fragmentéw i naleciaid (kurz, pyl) oraz innych pozostdin
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zmniejszajcych efektywr przyczepnéé kleju. Podige nie mae take
wykazywa& zmian struktury ani korozji biologicznej zaréwno warstwie
wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej.

Nalezy skt tynki zewretrzne nie zwizane trwale z konstrukgj stabo
przylegajce, odparzone i gluche. Tynki uzupéiniynkiem cementowo —
wapiennym (grub& warstwy dostosowa do grubdci istniepcej wyprawy
tynkarskiej). Nasfpnie przygotowé& podiaze poprzez wyczyszczenie
mechaniczne i zmycigian zewgtrznych wodl.

Przy podtgach stabych, 40z podiazach o duej chionndci nalery
zagruntowa je preparatem gruntagym.

UWAGA:

Po skuciu tynkdw natg wykona doktadny przegid catej elewacji w celu
ustalenia, czy w obbie zewatrznych scian konstrukcyjnych nie wyglujq
jakiekolwiek jkniecia lub zarysowania wymagge przeprowadzenia
odpowiednich prac wzmacniggych przed kontynuagprac dociepleniowych.

Przymocowanie styropianu do podo

Listwe cokotowg (startows) zamocowd& na poziomie terenu. Plyty
styropianowe uktadaz przesuriciem (przewdazaniem) w tzw. cegietk na
powierzchni sciany, a take w nargach budynku. Elementem mogoym
styropian do podtza jest warstwa zaprawy klejowej oraaczniki wbijane z
tworzywa sztucznego z metalowym, ocynkowanym trzieim KI-10 N o
dhugaici 22cm (KI 220 N) w iléci 8szt/nf. Glebokas¢ zakotwienia kotkdw w
warstwie konstrukcyjnejciany powinna wynosimin 6cm. W razie, gdy otwor
nie zostat wywiercony prawidiowo, musi dywykonane ponowne jego
wywiercenie, naley zachowdé odlegid¢é od nieprawidiowego wykonania
otworu, ktéra powinna wynoshnie mniej nk jego faktyczna gbokaos¢. Montaz
tacznikow (jego koszulki) jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniemadznika, wywiercony otwor powinien by
oczyszczony z urobku (np. przez ich przedmucharmeokzyszczenie szczatk
okragta). Zaprawe klejowa nakiada s na wewrtrzna powierzchng ptyty tzw.
metody punktowo - krawdziowa, tzn. w postaci agte] pryzmy obwodowej
przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackdw réwnomiernie rozémych na jej
powierzchni. Przed nateniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca ptyty
nalezy wskpnie przeszpachlowaym samym materiatem.

Do ocieplenia elewac]i stosowaptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 16cm
(Sciany zewntrzne), 3cm (écieza), (wg PN-EN 13163:2013-05).

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nhafoa na styropian
warstwy zaprawy klejowe] za pompaebate] pacy. Odcina @ipotrzebnej
diugasci pas siatki i weiska go w kilku punktach w klpp czym zbat paa
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dokfadnie zatapia. Warstwa zbrojona must fsarstwg ciagta tzn. kolejne pasy
siatki musz by¢ uktadane z zaktadem min 10cméz@a naraach min 15cm,
min gruba¢ warstwy zbrojonej powinna wyn@sbmm. Ostatri czynndcia jest
wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej pametalowa do otrzymania
réwnej gtadkiej faktury. W celu zwkszenia odpornai warstwy ociepleniowej
na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich zngtach pionowych oraz na
nara@nikach dciezy nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkkeialuminiowe
listwy nar@ne, na nadpr@ach okiennych i drzwiowych oraz przy czole ptyt
loggiowych wklet profile kapinosowe. W nagach naley wklei¢ dodatkowy
odcinek siatki.

Do wysokdci 3,0m nad poziom terenu najewklei¢ dodatkovea warstwe
siatki zbrojcej.

Wykonanie warstwy podktadowej pod tynk cienkowaisivy.

Preparat gruntagcy pod tynki cienkowarstwowe néle rozprowadzi
dokfadnie na catej powierzchni za poraecatka lub gdzla.

Wykonanie tynku mineralneqo.

Tynk mineralny naktada siwarstwy 0 grubdci ziarna kruszywa przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiateriatu nalgy sciagna¢ z
powrotem do wiadra i przemieszaPowstad powierzchn¢ lekko zaciera si
paca z tworzywa, uzyskig zadam faktur. Czas otwartej pracy (poaazy
nachganiem masy, a jej zatarciem) zaleod chtonnéci podtaza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadangkagzany jest pgiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych, wysokiej tenaperze powietrza i
nastonecznieniu, ktérych generalnie ngleinikac. Materiaty naley naktada
metody ,mokre na mokre” nie dopuszczajdo zaschrria zatartej partii przed
nachgnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tegoapmknia kdzie
widoczne. Przerwy technologiczne nglez gory zaplanow@atak, aby moéc je
ukry¢ w detalach architektonicznych.zéé nie ma takiej maiwosci wowczas
sciane musi tynkowa tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nigdow
ogole.

Waznym  czynnikiem  podczas  wykonywania cao prac
dociepleniowych $ warunki atmosferyczne. Cdlo prac powinna by
wykonana w temperaturach dodatnich od °G5do +25°C. Podczas
wykonywania tynkow naley dodatkowo pamgta¢, aby chroni tynkowara
elewacg przed bezpoednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru | degzcz

Malowanie elewacii.

Powierzchng elewacji budynku malowéafarbami silikatowymi, zgodnie z
zaleceniami producenta.
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6.4.

Technologia prac dociepleniowych stropodachu.

Stare pokrycie dachowe najerozebré wraz z obrobkami.

Podicze powinno by suche, rowne, oczyszczone z Kkurzu
| zanieczyszcze

Uszkodzone deskowanie potaci dachowych wyndiera nowe z drewna
impregnowanego. Grubé desek dopasowalo istniejcych.

Podiaze zagruntow@bitumicznym preparatem grungaym.

Przykle¢ piyty styropianowe jednostronnie laminowane pap. 18cm
(A< 0,038W/mK) za pomackleju bitumicznego.

Do styropapy zgrza dwie warstwy papy termozgrzewalnej
modyfikowane] SBS (podktadaw wierzchniego krycia),

Arkusze papy dczy¢ ze soh na zaktad: poprzeczny 15cm i poiiy
8cm. Zaktady wykonazgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowyatagodzé klinami
styropianowymi z okleiq z papy asfaltowe).

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastasotaczniki
teleskopowe np. GOK16% wkret WBT 61075 na budynkullos¢
tacznikéw dachowych: 9 szt.fimw strefie narenej, 6szt./m w strefie
brzegowej i 3szt./fmw strefiesrodkowe;.

W celu przewentylowania warstw dachu rglezastosowa kominki
wentylacyjne w iléci 1szt. na 50

Montaz obrobek blacharskich zadaszenia z blachy ocynkewan
| powlekanej gr. 0,7mm.

Montaz nowego odwodnienia budynku z blachy ocynkowanej
| powlekanej gr. 0,7mméfednice jak w stanie istniggym).

Zamontowg nowe deski okapowe i podbik okapu z desek
impregnowanych gr. 2,2cm.

Dodatkowe prace remontowe.

Kominy otynkow& tynkiem cementowo — wapiennym oraz pomaléwa
zgodnie z projektowankolorystyka elewacji, wykoné& nowe zbrojone
czapy betonowe.

Nad drzwiami wejciowymi do budynku zamontowanowe daszki
lukowe z przezroczystego pokglanu komorowego na podkonstrukcji
aluminiowej w kolorze RAL7015. Daszki o wymiarad&iocm x 100cm.
Istniepce Ggwietlenie wewatrz budynku i na elewacji wymiefina nowe
LEDowe wraz z oprawami.
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7. Kolorystyka.

Kolorystyke obiektu przedstawiono w ei rysunkowe,;.

Dobrane kolory to:
« Sciany zewntrzne:
NCS S 1500-N
NCS S 4000-N
Kominy: NCS S 4000-N
» Obrobki blacharskie, odwodnienie: RAL7040,

8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

8.1. Bilans mocy urzmdzen elektrycznych oraz urzmadzean zuzywajacych
inne rodzaje energii.

Tab.1. Bilans mocy.
Lp. Brarva Zapotrzet[)l((avv;?me na moc Uwagi
Instalacje elektryczt 5,0z
Przygotowanie cptej wody wytkowe| 0,74
Ogrzewanie i wentylac 25,9¢
8.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewstrznych.
Tab.2. Parametry przegréd nieprzezroczystych budovanych.
L Nazwa przearod WSP. U WSP. U wg WT z| Warunek
P przegrody [W/m?K] 2016 [W/nfK] | spetniony
Sciany zewretrzne 0,21 0,2¢ Tak
2 |Stropodac 0,17 0,2C Tak

8.3. Parametry sprawnadsci energetycznej instalacji wewgtrznych.

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnéci systemu ogrzewania i wentylacji.

Sprawnd¢ instalacji Warté¢ Warmczvg%GROZp
Sprawnaos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,88 0,88
Sprawnosé¢ przesyiu 0,96 0,96
Sprawnosé¢ wytwarzania 0,87 0,87
Sprawnaos¢ uktadu akumulacii ciepta 1,00 1,00
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Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnéci systemu przygotowania cieptej wody.
. .. . Wartas¢ wg Roz
Sprawndc¢ instalacji Wartéc M 20%6 b
Sprawnags¢ wytwarzania ciepta 0,99 0,99
Sprawnaosé¢ przesyitu cwu 1,00 1,00
Sprawnaos¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
Sprawnos¢ akumulacii 1,00 1,00

8.4. Dane wykazupce, ze przyjete rozwigzania spetniap wymagania
dotyczace oszcegdnosci energii.

Wartasci  zaprojektowanych wspoétczynnikbw przenikania &epU
przegrod zewgtrznych budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 05.07.13 znmagacego
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powimdpowiada
budynki i ich usytuowanie — spetmapwymagania dotyce oszczdnasci
energii zawarte w przepisach techniczno — budovdany

Przykte rozwgzania instalacyjne, spraw§m tych instalacji zapewniaj
spetnienie wymagadotyczicych oszcgdndici energii.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzage wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi | obiekty sasiednie.

Zastosowane rozwzania projektowe nie zmienigj wptywu obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie iudz
I obiekty gisiednie.

10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto.

Brak ekonomicznie uzasadnionych iimnvosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopaiezer energi i ciepto.

11.0Ochrona przeciwpazarowa

11.1. Charakterystyka ogolna.

— Powierzchnia zabudowy: 292,43m
- Wysoka¢: ~3,50m (budynekredniowysoki — N)
— Liczba kondygnacii: 1

11.2. Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych.

Nie dotyczy.

11.3. Kategoria zagrazenia ludzi.

Kategoria zagrzenia ludzi: ZL III.
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11.4. Przewidywana gstosé obcigzenia ogniowego.

Bez zmian.
11.5. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcae oraz przestrzeni
zewnregtrznych.
Nie dotyczy.
11.6. Klasyfikacja.
— Klasa odporngci pozarowej budynku - ,D,
— Klasa odporngci ogniowej:
Glowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
. dachu zewrgtrzna | wewnetrzna dachu
nosna
R30 REI30 EI30
11.7. Podziat obiektu na strefy p@arowe oraz strefy dymowe.
Nie dotyczy.
11.8. Usytuowanie z uwagi ha bezpiechistwo pazarowe.
Bez zmian.
11.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi.
Bez zmian.

11.10. Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych.
Nie dotyczy.

11.11.Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie.

Nie dotyczy.

11.12Wyposazenie w g&nice.

Nie dotyczy.

11.13Zaopatrzenie w wod: do zewrgtrznego gaszenia pgaru.

Bez zmian.

11.14Drogi pozarowe.

Bez zmian.

12. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w a@&.ust. 1 i art. 28 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dzig¥kskazan, jako teren inwestyciji.
Inwestycja nie zalicza @i do przedsiwzig¢c mogcych pogarsza stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozpgizenia Rady Ministrow z dnia
9.10.2010 (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, zrpéjszymi zmianami).
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13. Warunki BHP.

Przed rozpocazxiem robo6t nalgy dokon@& komisyjnego odbioru rusztowa

I stanowisk pracy przez sty BHP

Zespoty powinny by przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowa
I urzadzen transportu pionowego. Czionkowie zespotu wykonagoz musz
posiadé aktualne badania lekarskie stwierdzaj ich przydatn& do pracy na
wysokaciach. Musza by¢ wyposaeni w srodki ochrony osobiste] jak kaski,
linki asekuracyjne itp.

Stosujc materiaty chemii budowlane] nale bezwzgédnie przestrzega
zalecaé producenta.

Prace powinny byprowadzone przy zachowaniu przepisow élm@ych w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003prawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia
1997 roku w sprawie ogollnych przepisow bezpiéstkea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884)

- Obowizujacych Polskich Norm.

- Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadav sposob
niepowodujcy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu

- Przed rozpocxiem prac naley zapozna sie z kartami
bezpieczastwa technicznego stosowanych materiatow i przegz
zawartych w nich wytycznych.

14 Nadzo6r techniczny.

Roboty naley prowadzé pod merytorycznym nadzorem autorskim. Gélprac
remontowych wykonazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odibio
robot budowlano-montzawych tom | cz. 3 rok 1990.

nr upr. 1384/94

mgr inz. Mariusz CZYSZEK [SLK/BO/3142/01]
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FIRMA BUDOWLANO - KONSULTINGOWA

ML - BUD P.B.P.H. S.C. Mariusz, Leszek Czyszek

44-100 Gliwice, ul. buzycka 16, tel./ffax. (0-32) 237-44-61, NIP 631-00-23-062, ING Bank Slaski Ill 74 1050 1298 1000 0002 0060 7901

CZLONEK SLASKIEJ 1ZBY BUDOWNICTWA W KATOWICACH

Nr:

Zadanie:
INFORMACJA BIOZ

1502/02/16

Temat.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA DLA

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ

PRZY UL. POWSTANCOW SLASKICH 2
W TWOROGU.

Jednostka ewidencyjna: Twordog

Obreb: 0009 (Tworog)
Nr dziatki: 1217/78
Inwestor:

Gmina Twordég
ul. Zamkowa 16
42 — 690 Tworoég

Opracowat:
mgr inz. Mariusz CZYSZEK konstrukcja nr upr. 1384/94

[SLK/BO/3142/01]

Gliwice, luty 2016r.
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15.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

15.1. Zakres robot.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej.

Ocieplenie elewacji budynku metpbekka — mokg.
Ocieplenie stropodachu styropap

Wykonanie nowej opaski przy €ci budynku.

Wymiana dwietlenia wewatrz budynku i na elewacii.
Ustawienie rusztowaramowych.

Demonta rusztowa.

Uporzdkowanie terenu po zakozeniu prac remontowych.

15.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek zmyteczndci publicznej zlokalizowany
w Tworogu przy ul. Powst@ow Slaskich 2.

15.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktée mog stanowi
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Dojscie do budynku.

15.4. Przewidywane zagrdenia wysgpujace podczas realizacji robot.

» Upadki z wysokéci pracownikéw.

» Upadki przedmiotow z wysokoi - narzdzia, materiaty budowlane, gruz
itp.

» Upadki elementow rusztowigpodczas monfa i demontau.

» Poraenia padem podczas prac przyyciu elektronargdzi (wiertarki,

mieszadia itp.).

Upadki pracownikéw lub oséb postronnych do wykopu,

Przysypanie pracownika ziemi

Obsungcie scian wykopu,

Naruszenie posadowienia konstrukcji budynku podozgkonywania

wykopow,

» Uszkodzenie przytzy instalaciji.

15.5. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikow.

» Przed przysipieniem do prac szczegoélnie niebezpiecznych pramywn
powinni zosté przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzeni
tych prac.

» Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania
robét pracownicy powinni potwierdzi pisemnie, 2 zostali do tych
odpowiednio przygotowani.
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15.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce
niebezpieczéstwom.

» Wszystkie prace powinny byvykonywane na podstawie:

» Niniejszego Projektu Budowlano - Wykonawczego.

» Planu Bezpieczstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ)
wykonanego przez kierownika robot wg Rozp. MI zdn.
23.06.2003 w sprawie informacji dotyce| bezpieczestwa
| ochrony zdrowia oraz planu bezpieagiva i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

» Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezmiestava
i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz.844, zpiéjszymi

zmianami).

» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w
sprawie bezpiechstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr pdz.
401).

* Do pracy przy robotach budowlanych mdg¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpiatst®va i higieny pracy oraz posiadeg
zadwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazdo zatrudnienia przy
wykonywaniu rob6t na okénym stanowisku pracy.

 Bezpdgredni nadzor nad bezpiedstwem i higiem pracy nha
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy oragtnn budowlany
stosownie do zakresu obawkow.

 Wszystkie osoby przebywgge na terenie budowy oboaxane §
stosowé wymaganerodki ochrony indywidualne.

* Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokét terenu tolfaseg strefy
niebezpiecznej — 6m.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT Serial No: 700-50636234
- Norma 4.10. — licencja nr 5127

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
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