

Tworóg, dnia 14.04.2025r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE dot.

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach realizowanego w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Programu”

1. Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie postępowania na usługę polegającej na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozytywną opinią Konserwatora Zabytków i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zaświadczenia uzyskanego od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu po zgłoszeniu robót – jeżeli wykonanie robót będzie możliwe na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach”. Gminnego Przedszkole w Boruszowicach znajduje się na działce nr 826/815, przy ul. Traugutta 1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie BIP-Urzędu Gminy w Tworogu i na portalu Bazy Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w dniu 12.03.2025r.

3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Wykonawca	Adres	Cena netto	Cena brutto
1. HIGH TECH HOME INVESTMENT SP.Z O.O.	Ul. Leona Skibińskiego 13 25-819 Kielce	56 600,00zł	69 618,00
2. EICON SP. Z O.O.	Ul. Kineskopowa 1 05-500 Piaseczno	75 000,00zł	92 250,00zł
3. ARCHE LECH MAJOWSKI	Ul. Łukowa 2 42-600 Tarnowskie Góry	70 000,00zł	86 100,00zł
4. BiProInstal Rafał Marciniak	Ul. Brużycza 38 95-070 Aleksandrów Łódzki	96 000,00zł	118080,00zł

5. ABI STUDIO Łukasz Kruczyński	Ul. Plac Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice	84 000,00zł	103 320,00zł
6. AŚB INWESTPROJEKT Sp. z o.o.	Ul. Daszyńskiego 506 44-151 Gliwice	95 000,00zł	116 850,00zł

4. Odrzucone oferty

Zostały odrzucone następujące oferty:

- *ARCHE LECH MAJOWSKI* – w wykazie wykonanych usług Wykonawca przedstawił 3 usługi, które są wykonane w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem składania ofert, a więc nie spełnia warunków postępowania
- *ABI STUDIO Łukasz Kruczyński* - Wykonawca nie uzupełnił dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie mimo wezwania Zamawiającego.

5. Informacja o występowaniu konfliktu interesów – ww. postępowaniu nie stwierdzono konfliktu interesów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Zestawienie punktacji zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wykonawca	Adres	Liczba przyznanych punktów
1. HIGH TECH HOME INVESTMENT SP.Z O.O.	Ul. Leona Skibińskiego 13 25-819 Kielce	100,00pkt
2. EICON SP. Z O.O.	Ul. Kineskopowa 1 05-500 Piaseczno	75,46 pkt
3. ARCHE LECH MAJOWSKI	Ul. Łukowa 2 42-600 Tarnowskie Góry	80,86 pkt
4. BiProInstal Rafał Marciniak	Ul. Bruźca 38 95-070 Aleksandrów Łódzki	58,96 pkt
5. ABI STUDIO Łukasz Kruczyński	Ul. Plac Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice	67,38pkt
6. AŚB INWESTPROJEKT Sp. z o.o.	Ul. Daszyńskiego 506 44-151 Gliwice	59,57pkt

7. Wybór oferty

W odpowiedzi na wystosowane zapytanie ofertowe otrzymano 6 ofert. Oferta HIGH TECH HOME INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach uzyskała najwyższą ocenę- 100,00 punktów i spełnił wszystkie wymagania w postępowaniu. W związku z powyższym

Zamawiający wybrał Firmę HIGH TECH HOME INVESTMENT SP.Z O.O. jako Wykonawcę do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach realizowanego w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Programu”.

Z up. Wójta Gminy Tworóg
mgr inż. Beata Kwiecinska
Kierownik Referatu
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Sprawy Komunalnych